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KONTRAKTSFORMULAR NS 8406 
 

BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER 
 
 

mellom 
 
 

………………………………………………………… 
(heretter kalt byggherren) 

 
 

og 
 
 

………………………………………………………… 
(heretter kalt entreprenøren) 

 
Organisasjonsnummer: …………………………………. 

 
 

om 
 
 

…………………………………………………………………………………… 
(kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) 
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For denne kontrakten gjelder Norsk Standard (NS) 8406:2009, Forenklet norsk bygge- og 
anleggskontrakt med følgende endringer og suppleringer. 
 

1 Kontraktsdokumenter (NS 8406 pkt. 4) 

 
Rekkefølgen på kontraktsdokumentene i NS 8406 pkt. 4 endres slik: 
 

a) Eventuelle endringsavtaler; 
b) Dette kontraktsdokumentet; 
c) Eventuelt referat fra forhandlingsmøter; 
d) Oppdragsgivers konkurransegrunnlag, tilbudsforespørsel eller bestilling; 
e) Leverandørens tilbud eller ordrebekreftelse; 

 

2 Partenes representanter (NS 8406 pkt. 5) 

 
2.1 Kontraktsforhold 
Følgende personer er Partenes representanter for kontrakten 

Byggherre  Entreprenør 

Navn   Navn  

Adresse   Adresse  

Telefon   Telefon  

E-post   E-post  

 
 
2.2 Fullmakter (NS 8406 pkt. 5)  
Entreprenøren, eller den som opptrer på hans vegne, plikter å sette seg inn i de relevante 
delegasjons- og fullmaktsbestemmelser som gjelder for byggherrens representant.  
 
Dersom annet ikke er avtalt, gjelder følgende fullmakter for kontrakten; 
 
Byggeleder og prosjektleder har fullmakt til å avvise krav om tillegg. 
 

3 Varsel og krav (NS 8406 pkt. 7) 

NS 8406 pkt. 7, 2. setning - følgende tekst utgår: 
”Varsler og krav som er innført i referat ført etter punkt 6, regnes som skriftlig.” 
 
Følgende tekst kommer til erstatning: 
”Alle varsler og krav som påvirker kontrakten mht pris, kvalitet eller framdrift, skal varsles 
skriftlig pr post eller ved elektronisk kommunikasjon der dette er avtalt likestilt med vanlig 
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post.  Øvrige varsel og krav som er innført i referat ført etter punkt 6 regnes som skriftlig 
varsel 
 

4 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt. 8) 

 

4.1 Entreprenørens sikkerhetsstillelse  
Entreprenøren skal stille sikkerhet i henhold til NS 8406 pkt. 8. 
 
4.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse  
NS 8406 pkt. 8, 2. avsnitt utgår i sin helhet. Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
 

5 Forsikring (NS 8406 pkt. 9) 

 

Entreprenørens forsikringer skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse dokumenteres med 
forsikringsbevis. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt entreprenørens 
dokumentasjon.  

6 Krav til Entreprenørens ytelse (NS 8406 pkt. 11) 

 

Følgende bestemmelser kommer i tillegg til NS 8406 pkt. 11. 
 
Kontraktsspråket og all korrespondanse skal være på norsk. 
 

7 Kontroll og prøving (NS 8406 pkt. 14) 

Følgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt. 14: 
 
Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i  
a) entreprenørens kvalitetssystem  
b) utførelsen av kontraktarbeidet  
c) produksjonsprosessen  
d) de deler av entreprenørens styringssystemer for øvrig (f.eks. for økonomi, ytre miljø, 

SHA) og regnskap, som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten.  
 

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon, inklusive intervjuer, inspeksjon, 
kontroll og dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse 
ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted.  
Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte 
og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning 
for entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.  
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8  Tidsfrister og samordning (NS 8406 pkt. 17) 

Tidsfrister og samordning avtales for hvert enkelt oppdrag innenfor rammeavtalen. Er ikke 
annet avtalt er alle tidsfrister dagmulktsbelagte.  
 
Det er fastsatt følgende tidsfrister: 
 
8.1 Tidsfrister for entreprenøren 
Igangsettelse på byggeplass skal skje  …………………………………….. 
 
Kontraktsarbeidet skal være ferdigstilt  ……………………………………. 
 
Entreprenøren skal utarbeide fremdriftsplan  …………………………………….. 
 
Avtalte dagmulktsbelagte delfrister: 
 
Type arbeide  ………………………………………   Tidsfrist …………………. 
Type arbeide  ………………………………………   Tidsfrist …………………. 
Type arbeide  ………………………………………   Tidsfrist …………………. 
 
 
8.2 Tidsfrister for byggherren 
Ytelse  ……………………………………………..   Tidsfrist ………………… 
Ytelse  ……………………………………………..   Tidsfrist ………………… 
Ytelse  ……………………………………………..   Tidsfrist ………………… 
 
8.3 Andre tidsfrister 
For øvrig gjelder de tidsfrister som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene. 

 

9 Endringer. Forsinkelse og svikt ved byggherrens medvirkning (NS 8406 

pkt. 19) 

 
9.1 Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre (NS 8406 pkt. 19.3) 
Følgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt. 19.3: 
Entreprenøren skal varsle byggherren før arbeidet igangsettes. Varselet skal inneholde 
konsekvens for tid og/eller kostnad ved endringen. 
 
Byggherren stiller ikke sikkerhet 

10 Betaling av entreprenørens vederlag (NS 8406 pkt. 23) 
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Ved fastsettelse av entreprenørens vederlag innenfor de ulike oppdrag skal avtalt prisskjema 
ligge til grunn for beregning av kostnader. Dette gjelder både ved regningsarbeid eller ved 
avtalt fastpris.  
 
Derom Byggherren ber om det skal entreprenøren utarbeide et kostnadsoppsett i forkant av 
påbegynte oppdrag som viser planlagte kostnader.  
 
10.1 Indeksregulering. Endring av offentlige avgifter og gebyrer (NS 8406 pkt. 23.1) 

a) Kontraktssummen reguleres i henhold til NS 8406 pkt. 23.1 
 
Ved regulering benyttes Statistisk Sentralbyrås indeks: 
……………………………………………………………………………………… 

 
10.2 Mengdekontroll (NS 8406 pkt. 23.2) 
Det skal avtales for hvert oppdrag om entreprenøren skal foreta mengdekontroll eller ikke. 
Dersom ingenting er avtalt særskilt skal entreprenøren alltid foreta mengdekontroll i 
henhold til NS 8406 pkt. 23.2. 
 
10.3 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt. 23.3) 
Betalingsfristen på 28 dager erstattes med 30 dager etter mottatt faktura.  
 
Korrekt elektronisk faktura sendes til: 
Skiptvet kommune - Organisasjonsnummer: 941962726 
 
Fakturaen skal merkes med byggherrens navn og inneholde følgende opplysninger: 
 

✓ Kontraktens navn  
✓ Navn på oppdrag/anlegg 
✓ Fakturatype 
 

Nødvendig fakturagrunnlag slik som timelister, målinger mv skal medfølge og være attestert 
iht. avtalt prosedyre. 
 
Fakturerings-, administrasjonsgebyr eller lignende aksepteres ikke. 
 
10.4 Krav om elektronisk faktura  
Leverandøren plikter å sende elektroniske fakturaer i godkjent standardformat fra dato for 
kontraktsinngåelse jf. forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. Leverandøren 
må inngå en egen avtale med et aksesspunkt.  
 
Dersom Leverandøren ikke etterkommer krav om bruk av elektronisk faktura kan 
oppdragsgiveren holde tilbake betaling inntil elektronisk faktura i godkjent standardformat 
leveres. Oppdragsgiveren skal uten unødig opphold gi melding om dette. Dersom slik 
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melding er gitt, løper opprinnelig betalingsfrist fra tidspunktet elektronisk faktura i godkjent 
standardformat er levert. 

11 Sluttoppgjør (NS 8406 pkt. 25) 

 
11.1 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav (NS 8406 pkt. 25.2) 
Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal 
entreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes 2 nye 
fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.  
Fakturaene betegnes ikke som sluttfaktura, men som delfaktura merket ”omtvistet” og 
”uomtvistet sluttoppgjør”. Uomtvistet krav betales av byggherren innen forfall oppført på ny 
faktura iht. gjeldende faktureringsrutiner. 
 
Utstedelse av nye fakturaer, slik beskrevet ovenfor, endrer ikke ved avtalte virkninger 
knyttet til sluttfaktura.   

12 Internkontroll og Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

Entreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølovgivning med tilhørende 
forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. 
Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø 
og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal 
innarbeides i, og følges opp gjennom, entreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal 
skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.  
 
Med mindre annet er avtalt skal alle entreprenørens nøkkelpersoner i prosjektet forstå og 
kunne gjøre seg godt forstått på norsk. Entreprenøren skal sørge for at arbeidere han og 
eventuelle underentreprenører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende 
kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.  
 
Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg 
forstått på norsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå 
og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg 
forstått på. 
 
Alle på arbeidsplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA (Sikker jobbanalyse), sikkerhetsdatablader og 
varselskilter på arbeidsplassen, samt bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr mv. som 
vedkommende benytter i sitt arbeid, Materialet skal foreligge på et språk vedkommende 
arbeider forstår godt, såfremt arbeideren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller 
engelsk. 
 
Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene for 
entreprenørens regning og risiko i den utstrekning byggherren anser det nødvendig. 
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Entreprenørens forsinkelse som følge av stansing gir byggherren rett på eventuell dagmulkt 
etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering. 
 
Byggherren kan heve avtalen dersom entreprenøren vesentlig misligholder ovennevnte 
plikter og ikke retter forholdene innen rimelig frist. Ved gjentatte mislighold kan byggherren 
heve avtalen selv om entreprenøren retter forholdene. Dersom byggherren hever 
kontrakten med entreprenøren, kan byggherren kreve å få tiltransportert til seg 
entreprenørens kontrakter med underentreprenører. 
Ved tilsvarende brudd hos underentreprenøren, kan byggherren kreve at entreprenøren 
skifter ut underentreprenøren. Dette skal skje for entreprenørens regning og risiko.  

13 Krav om gyldig HMS-kort fra første dag for bygg-, anleggs-, og 

renholdsoppdrag  

Alle som deltar i oppfyllelse av denne kontrakten skal fra første dag bære lett tilgjengelig og 
gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 
 
Bekreftelse med QR-kode fra Arbeidstilsynet på at HMS-kort er innvilget aksepteres frem til 
HMS-kort mottas. Søknadsskjema o.l. aksepteres ikke som HMS-kort. 
 
Bekreftelse fra opplæringsinstitusjon, NAV eller kommune, med navn fødselsdato, 
organisasjonsnummer for virksomheten de er utplassert i og tidsperioden for utplasseringen, 
vil også kunne aksepteres. Dette gjelder blant annet for:  

• Elever i grunnskole eller videregående opplæring som er utplassert i virksomheter i regi 
av skolen  

• Personer på forskjellige utplasseringstiltak finansiert av NAV  

• Flyktninger i arbeidstrening/praksis gjennom et introduksjonsprogram 
 
Leverandøren skal for egen regning og risiko bortvise personer som ikke har gyldig HMS-kort. 

14 Krav om betaling til bank 

Lønn, oppgjør og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underentreprenører, 
innleide og selvstendige oppdragstakere skal utbetales til den enkeltes konto i bank.  

15 Krav om faglærte håndverkere 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg‐ 
og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg‐ og 
anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, 
svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning 
eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. 
Inntil 10 % av kravet kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under 
systematisk opplæringen og er oppmeldt, for første gang, etter kravene i 
Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet 
EU/EØS-land.  
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Entreprenøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, 
samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Ved 
kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall fagarbeidertimer. Timelister skal 
fremlegges på anmodning. Entreprenøren skal levere sluttrapport som dokumenterer at 
entreprenøren har oppfylt kontraktskravet.  
 
Byggherre kan holde tilbake inntil 1 prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet 
dersom ovennevnte plikter misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil 
inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra 
byggherre. Dersom kravet ikke er oppfylt ved overtakelsen, kan vederlaget avkortes med et 
forholdsmessig prisavslag på inntil 1 prosent av kontraktssummen. 
 
Ved vesentlig mislighold av pliktene i første og annet avsnitt, eller der det er grunn til å tro at 
slikt mislighold vil inntre, kan byggherre med rimelig varsel stanse arbeidene for 
entreprenørens regning og risiko eller heve kontrakten.  
 
Dersom byggherre hever kontrakten med entreprenøren, kan byggherre kreve å få 
tiltransportert til seg entreprenørens kontrakter med underentreprenører. 
 
15.1 Begrensing i antall ledd underentreprenører (NS 8406 pkt. 12) 
Følgende kommer i tillegg til pkt. 12: 
Entreprenøren kan ikke ha flere enn ett ledd underentreprenør i kjede under seg. Innleie av 
personell regnes som ett ledd. Byggherre kan godta flere ledd dersom det på grunn av 
uforutsette eller spesielle omstendigheter gjør det nødvendig for å få gjennomført 
kontraktsarbeidene.  
 
Entreprenørens bruk av underentreprenører, herunder innleid arbeidskraft, skal skriftlig 
forhåndsgodkjennes av byggherre. Byggherre kan bare nekte bruk der han har saklig grunn. 
Det samme gjelder for utskifting av underentreprenører i kontraktsperioden. Byggherres 
godkjenning endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherre. 
  
Ved inngåelse av kontrakter med underentreprenør skal entreprenøren innhente 
skatteattest. Fra underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, 
skal det innhentes tilsvarende attest. Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherre 
fremlegge skatteattesten.  
 
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at underentreprenører oppfyller 
kontraktens bestemmelser, herunder at de har oppfylt sine forpliktelser overfor 
skattemyndighetene. Ovennevnte attester for skatt- og merverdiavgift skal til en hver tid 
finnes hos entreprenøren. Attestene skal ikke være eldre enn seks måneder gamle. 
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Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan byggherre 
kreve at underentreprenøren skiftes ut for entreprenørens regning og risiko dersom 
forholdet ikke rettes innen en rimelig frist, gitt ved skriftlig varsel.  
 
Vesentlig mislighold av denne bestemmelsen, som etter skriftlig varsel fra byggherre ikke blir 
rettet innen en rimelig frist, gir byggherre rett til å heve kontrakten eller til å kreve prisavslag 
på inntil 1 prosent av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet.  

16 Krav til lønns- og arbeidsvilkår 

Entreprenør og underentreprenører (herunder bemanningsselskap) plikter å ha lønns- og 
arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av til enhver tid gjeldende 
arbeidsmiljølovgivning, allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtale for den 
aktuelle bransje. Dette gjelder bare for arbeidere som direkte medvirker til oppfyllelse av 
entreprenørs forpliktelser under avtalen. 
 
På arbeidsområder som ikke er dekket av allmenngjøringsforskrifter eller landsdekkende 
tariffavtaler, skal entreprenøren se hen til lokale tariffavtaler på samme arbeidsområde og 
fastsette lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn disse. Dersom det ikke finnes slike 
lokale avtaler, skal entreprenøren se hen til allmenngjorte eller landsdekkende tariffavtaler 
for lignende arbeidsområder og fastsette lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn 
disse. 
 
Med lønns- og arbeidsvilkår menes blant annet bestemmelser om arbeidstid, lønn, 
obligatorisk tjenestepensjon, overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og 
dekning av utgifter til reise, kost og losji.  
 
Dersom kravet til lønns- og arbeidsvilkår ikke etterleves, har byggherre rett til å holde tilbake 
deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet var eller er brakt i orden. 
Summen som blir holdt tilbake skal tilsvare ca. 2 ganger besparelsen for arbeidsgiveren. 
 
Dersom bruddet har skjedd hos underentreprenøren kan byggherre kreve at entreprenøren 
skifter ut underentreprenøren. Dette skal skje for entreprenørens regning og risiko. 
 
Ved brudd på plikter etter denne bestemmelsen som ikke er av ubetydelig karakter kan 
byggherre stanse arbeidene for entreprenørens regning og risiko eller heve kontrakten. Selv 
om entreprenøren eller underentreprenør retter overfor arbeiderne, er ikke det til hinder 
for at byggherre kan heve. Entreprenørens forsinkelse som følge av stansing gir byggherre 
rett på eventuell dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering. Dersom 
byggherre hever kontrakten med entreprenøren, kan byggherre kreve å få tiltransportert til 
seg entreprenørens kontrakter med underentreprenører. 
 
Brudd på plikter etter denne bestemmelsen gir under enhver omstendighet byggherre rett 
på forholdsmessig prisavslag. Ved vurderingen av hva som er et forholdsmessig prisavslag, 
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skal det særlig legges vekt på bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for 
byggherre, herunder betydningen for byggherres omdømme. 
 
Skiptvet kommune, eller eventuelt tredjepart engasjert av Skiptvet kommune, har rett til 
innsyn i dokumenter, og rett til å foreta andre undersøkelser, som gjør det mulig for 
byggherre å gjennomføre kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. 
 
Entreprenøren plikter vederlagsfritt å medvirke ved kontroll, herunder til å fremlegge all 
etterspurt dokumentasjon. Medvirknings- og dokumentasjonsplikten omfatter også 
underentreprenører.  

17 Krav til dokumentert yrkesskadeforsikring 

Entreprenør skal før kontraktsoppstart, og senere på forespørsel, dokumentere at alle 
arbeidere som utfører kontraktsarbeid i Norge, for Skiptvet kommune, er dekket av 
yrkesskadeforsikring. 
 
Brudd på bestemmelsen kan påberopes av både byggherren og den enkelte ansatte som 
grunnlag for erstatning overfor entreprenøren. 

18 Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontant 

betaling 

All betaling entreprenøren foretar i forbindelse med utførelsen av kontraktsarbeid for 
Skiptvet kommune skal betales med elektronisk betalingsmiddel. 
 
Alvorlige brudd på denne bestemmelsen gir byggherren rett til prisavslag tilsvarende 
betalingen. 

19 Krav til innsending av mannskapslister og innsyn i oversiktslister 

Før oppstart av arbeidet, skal entreprenøren oversende byggherren en liste over hvilke 
personer som vil utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen, med fødsels- eller D-nummer 
(11 siffer).  Ved endringer i arbeidsstokken, skal entreprenøren sende byggherren oppdatert 
mannskapsliste uten ugrunnet opphold. 
 
Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i oversiktsliste over alle som utfører arbeid på 
bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig i henhold til 
forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser. 

20 Brudd på skatte- og avgiftsforpliktelser 

Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal til enhver tid oppfylle sine 
forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter. 
 
Byggherren kan til enhver tid foreta kontroll av entreprenørens og eventuelle 
underentreprenørers oppfyllelse av forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter.  



 

Kontrakt – NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt         Side 11 av 12  
  
  
Sist endret 22.02.21 
Byggherrens signatur:                                       Entreprenørens signatur: 

 
Dersom entreprenøren i ikke uvesentlig grad misligholder sine forpliktelser til å betale 
skatter og/eller avgifter kan byggherren, etter at entreprenøren er gitt en frist til å rette, 
heve kontrakten. Dersom entreprenøren vesentlig misligholder sine forpliktelser til å betale 
skatter og/eller avgifter kan byggherren heve kontrakten uten at entreprenøren er gitt en 
frist til å rette. Retten til å heve gjelder ikke dersom kravet formelt er bestridt overfor 
kompetent myndighet og entreprenøren kan sannsynliggjøre overfor byggherren at kravet 
ikke er berettiget.  
 
Dersom entreprenørens underentreprenør i ikke uvesentlig grad misligholder sine 
forpliktelser til å betale skatter og/eller avgifter, kan byggherren, etter at underentreprenør 
er gitt en frist til å rette, kreve at entreprenøren snarest mulig skifter ut sin 
underentreprenør for entreprenørens regning og risiko. Retten til å kreve utskifting gjelder 
ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor kompetent myndighet, og entreprenøren kan 
sannsynliggjøre overfor byggherren at kravet mot underentreprenør ikke er berettiget. 
Dersom entreprenøren ikke skifter ut underentreprenøren som den er forpliktet til å skifte 
ut, kan byggherren heve avtalen. 

21 Brudd på konkurranselovgivningen 

Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at entreprenøren har brutt konkurranseloven 
§§ 10 eller 11 eller tilsvarende bestemmelser, kan byggherren heve kontrakten dersom dette 
er forholdsmessig. 
 
Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at entreprenørens underentreprenør har 
brutt konkurranselovens §§ 10 eller 11 eller tilsvarende bestemmelser, kan byggherren 
kreve at entreprenøren snarest mulig skifter ut sin underentreprenør, for entreprenørens 
regning og risiko. Retten til å kreve utskifting gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt 
overfor kompetent myndighet og entreprenøren kan sannsynliggjøre overfor byggherren at 
kravet mot underentreprenøren ikke er berettiget. Dersom entreprenøren ikke skifter ut 
underentreprenøren som den er forpliktet til å skifte ut, kan byggherren heve avtalen. 
 
Før heving etter første ledd og før krav om utskiftning av underentreprenør i annet ledd, skal 
byggherre vurdere den tid som er gått siden bruddet på konkurranseloven §§ 10 eller 11 ble 
begått, hvilke self-cleaning-tiltak som er iverksatt fra entreprenørens eller 
underentreprenørens side og eventuelt andre momenter som kan ha betydning for 
vurderingen av om hevingen eller utskiftningen er forholdsmessig. Dersom bruddet på 
konkurranselovgivningen direkte har rammet eller berørt Skiptvet kommune, vil heving alltid 
anses å være forholdsmessig. 

22 Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere 

konkurranser  

Brudd på entreprenørens plikter i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i 
senere konkurranser, i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser. 
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23 Tvister (NS 8406 pkt. 31) 

Norsk rett skal legges til grunn ved løsning av tvister.  

24  Reklame 

Entreprenøren skal innhente skriftlig forhåndsgodkjennelse fra byggherren dersom han 
ønsker å gi offentligheten informasjon om avtalen utover å oppgi oppdraget som generell 
referanse. 

25 Returordning for emballasje 

Hvis norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) benytter emballasje, skal det senest 
ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at entreprenøren er medlem i en 
returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for 
sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt 
Punkt Norge AS eller tilsvarende returordning). 
 
 

**************** 
 

Dette kontraktsdokumentet med bilag er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav partene 
beholder hvert sitt.  
 
 
………………….den …………..   ………………..den ……………. 
 
…………………………………….   …………………………………… 
byggherren      entreprenøren 
 


